

REFORMA PAC

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

Nombre del Proyecto o unidad: Dirección de la Innovación / Dirección de Gestión de la Información

SITUACIÓN ACTUAL

No.	PROGAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PARTIDA	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CPC	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA (Dólares)	VALOR TOTAL	CUATRIMESTRE A CONTRATAR	OBSERVACIONES
1	86	000	001	530404	001	0000	0000	871540014	Ínfima cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA RPAS	2	UNIDAD	60.00	120.00	C2	Modificación 1

SITUACIÓN ACTUAL

No.	PROGAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PARTIDA	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CPC	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA (Dólares)	VALOR TOTAL	CUATRIMESTRE A CONTRATAR	OBSERVACIONES
1	57	000	001	530404	001	0000	0000	871540014	Ínfima cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA RPAS	3	UNIDAD	60.00	180.00	C2	Modificación 1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Ing. Daniel Rivadeneira

Fís. Diego Jijón

Mgs. Andrés Álvarez

Ing. Miguel Yanez

Analista de Propiedad Intelectual 3

Analista Técnico de Servicios Especializados 3

Director de la Innovación (Sub)

Director de Gestión de la Información